

Kołobrzeg, dnia 24 marca 2014r.

W związku z następującymi pytaniami dotyczącym Przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu systemu zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Robaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

„ Wnosimy o zmianę w

ad) § 3 umowy :

-termin realizacji zamówienia - 2 (dwa) miesiące
podpisania umowy

ad) § 8 pkt.1.a umowy :

-kary umowne z 1,00% na 0,2% za każdy dzień włoki.

ad) § 10 umowy :

- dodanie pkt 5.Powyższe (punkty1-4) nie dotyczą urządzeń przekazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

Proszę o doprecyzowanie określenia **zawartego** w warunkach dodatkowych

"Wykonawca zabezpieczy swoje przyłącze energetyczne na potrzeby wykonania prac"

Wprowadzamy następujące zmiany w zapisach umowy:

ad) § 3 umowy :

- termin realizacji zamówienia - 2 (dwa) miesiące od podpisania umowy nie później niż 15 czerwca 2014r.

ad) § 10 umowy :

dodaje się

pkt. 5. Powyższe (punkty1-4) nie dotyczą urządzeń przekazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

Pozostaje bez zmian

§ 8 pkt.1.- umowy :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

(powodem utrzymania tak wysokich kar umownych podyktowana jest zobowiązaniem Zamawiającego i możliwość poniesienia strat wynikłych z nie zakończenia w terminie prac co skutkuje nie dokonaniem odbioru przez PSP obiektu)

"Wykonawca zabezpieczy swoje przyłącze energetyczne na potrzeby wykonania prac"

Wyjaśnienie zapisu:

Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę energii na potrzeby prowadzonych prac podpisując stosowną umowę na „zasilanie placu budowy” z wybranym przez siebie operatorem(dystrybutorem)